Запрос котировок
29 октября 2008 г.
	Наименование Заказчика
	МУП «Управление жилищного хозяйства» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

	Почтовый адрес
	ул. Комсомольская, 165/1, тел. (347) 233-61-96

	Адрес электронной почты
	zakupki@ugh.ufanet.ru

	Источник финансирования 
	бюджет городского округа город Уфа РБ

	Предмет контракта
	Ремонт фасадов жилых домов ул. Суворова 70, ул. Коммунаров 54, Российская 60б

	Наименование и количество товара (объема работ, услуг)
	

	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	согласно Приложению № 3

	Требования к упаковке
	нет

	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара
	2 года с момента подписания сторонами акта приемки готового
к эксплуатации Объекта

	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	г. Уфа

	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	в соответствии с Техническим заданием, условиями исполнения муниципального контракта, утвержденными и действующими на территории РБ строительными нормами и правилами

	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	до 20.11.2008 г.

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
	цена должна включать расходы на уплату налогов (в т.ч. НДС), все затраты, издержки и другие обязательные платежи, связанные с надлежащим исполнением муниципального контракта. К базовой сметной стоимости применяется рыночный коэффициент перехода в текущие цены (распоряжение главы Администрации ГО г. Уфы РБ № 32р
от 01.04.2008 г.), НДС 18%, дополнительно компенсируются затраты на удорожание работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001)

	Максимальная цена контракта, руб.
	500 000,00 руб.

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	до 10:00 часов 11.11.2008 г. (время уфимское)

	Место и порядок подачи котировочных заявок
	450001, г. Уфа, ул. Бессонова, 2А, 4 этаж, МУ «Центр организации 
и проведения конкурсных процедур», тел/факс (347) 223-92-62
e-mail: gorzakupkicopkp@ufacity.info

	
	в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 часов
(время уфимское)

	
	котировочная заявка предоставляется в письменной или электронной форме (согласно Приложению № 1). Котировочная заявка, представленная в электронной форме, должна быть подтверждена в письменной форме, нарочным, либо посредством факсимильной связи. Все предложения, полученные после указанного срока, не рассматриваются

	Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	безналичный расчет, по акту выполненных работ, по мере поступления бюджетных средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств
на 2008 г., не позднее 25.12.2008 г.

	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта (согласно Приложению № 2)
	не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

	Приложения:
	Приложение № 1 – форма котировочной заявки;

Приложение № 2 – проект муниципального контракта;

Приложение № 3 – Техническое задание.


Приложение № 1 к запросу котировок

от 29 октября 2008 г.
Котировочная заявка

«_____»___________________ 200_ г.

№ ________________________

Наименование Участника размещения заказа: _________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Участника размещения заказа:_____________

Организационно-правовая форма Участника размещения заказа:_________________________________
Юридический адрес Участника размещения заказа: ____________________________________________

Почтовый адрес Участника размещения заказа (для юр.лица):___________________________________
Фактическое местонахождение Участника размещения заказа: _________________________________
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства Участника размещения заказа (для физ. лица)____________________________________________________________________________________

Контактный телефон/факс (с указанием кода города):_________________________________________
Банковские реквизиты (наименование банка, ИНН, БИК, р/с и к/с) Участника размещения заказа: _________________________________________________________________________________________

Муниципальному Заказчику:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
Уважаемые господа!

Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем _________________________________________ для нужд __________________________ _________________________________ городского округа город Уфа РБ.                                                    

	№ лота, п/п
	Наименование, характеристики поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг
	Кол-во (объем)
	Цена, руб. 
	НДС 

(18% или

не обл.)


	Сумма с НДС или без НДС, руб.

	1.
	
	
	
	
	


Цена контракта сформирована с учетом_______________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
К котировочной заявке прилагаются (перечислить прилагаемые документы с указанием количества страниц в документе):

1)

2)

3) и т.д.

__________________________________________________
                              (ФИО, подписавшего заявку, должность)

__________________________________________________
                               (подпись, М.П.)

исп.: ______________
тел.: _______________
Приложение № 2 к запросу котировок 

от 29 октября 2008 г.
Проект муниципального контракта №

г. Уфа                                                                                                                                      «___» ____________ 2008 г.
МУП УЖХ г. Уфы, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Герасимова Б.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов запроса котировок на ремонт фасадов жилых домов ул. Суворова 70, ул. Коммунаров 54, ул. Российская 60б (Протокол Единой комиссии от _____________ 200_г. № ________) для муниципальных нужд, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее именуемый – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом контракта является ремонт фасадов жилых домов ул. Суворова 70, ул. Коммунаров 54,
ул. Российская 60б.
1.2. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить ремонт фасадов жилых домов
ул. Суворова 70, ул. Коммунаров 54, ул. Российская 60б (далее – «Работы»), в соответствии с утвержденными Заказчиком локальными сметными расчетами, согласно Графика производства работ (Приложение №1 к Контракту), расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Суворова 70, ул. Коммунаров 54, ул. Российская 60б (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.

1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации, согласно, утвержденных и действующих на территории РБ строительных нормам и правилам и действующему законодательству и Контракту.

1.4. Подрядчик осуществляет Работы по Контракту на основании лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, в составе деятельности: отделочные работы, в том числе: производство фасадных работ.
1.5. Выполнение работ должно осуществляться собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.
	2. Цена Контракта


2.1. Цена Контракта составляет: ______________________________________________(_________________) рублей в текущих ценах, в т.ч. НДС _______ руб. и является неизменной на весь период действия настоящего Контракта.
3. Срок действия Контракта. Срок выполнения Работ.
3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

3.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение
3.3. Календарные сроки выполнения Работ по Контракту определены Сторонами:

начало Работ:  _________ 2008 г.,

окончание Работ: до 20.11.2008 г.

3.4. Сроки завершения отдельных видов Работ и объекта определяются Графиком производства работ.

4. Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ своими строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.
4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования.

4.3. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4.4. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа.
4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта рабочей комиссией о приемке Объекта в эксплуатацию.
4.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:
5.1. Выполнить все Работы согласно утвержденной сметной документации в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Графиком производства Работ, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в соответствии с требованиями СНиП, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.2. Обеспечить:

- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной сметной документацией и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех Работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возместить жильцам нанесенный во время производства работ ущерб (порчу вещей и предметов обстановки и имущества);

- возместить ущерб за повреждение оборудования и прочего имущества, принадлежащего Заказчику во время производства работ;

- строительные материалы, запасные части, получаемые от разборки старых конструкций, принадлежащих Заказчику, подлежат возврату на основании акта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.3. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Объекте и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
5.4. Обеспечить в ходе выполнения Работ  выполнение на Объекте необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
5.6. Обеспечивать надлежащее состояние Объекта и прилегающей непосредственно к ней территории. Осуществлять уборку участка улицы, дороги, тротуара от строительного мусора в пределах места производства работ и вывоз строительного мусора в отведенное место.
5.7. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного ремонтом объекта за пределы Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения  и другое имущество.
5.8. Известить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.9. При готовности Объекта Подрядчик в 5-дневный срок должен письменно известить Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.10. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.
5.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
5.13. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных Работ.

5.14. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

6.1. Предоставить Подрядчику в течение 3-х рабочих дней со дня подписания Контракта по акту строительную площадку (при необходимости) на период выполнения Работ и до их завершения.
6.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в пунктах 9, 11 настоящего Контракта.
6.3. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.
6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.

7. Переход рисков

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. После подписания акта приемки Объекта, Заказчик принимает на себя охрану Объекта и несет риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.
8. Охранные мероприятия

8.1. Охрану ремонтируемого Объекта до момента подписания акта сдачи - приемки законченного строительством Объекта осуществляет Подрядчик.
8.2. Охрану находящихся на Объекте: материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

9. Порядок сдачи и приемки  Работ

9.1. Сдача выполненных Работ происходит по мере выполнения Работ и оформляется соответствующим актом приемки работ (форма КС-2). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.
9.2. Приемка законченного ремонтом Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
9.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.
9.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до приемки законченного ремонтом Объекта (выполненных строительно-монтажных работ) два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением фактически выполненных Работ.
9.5. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта, с указанными в сметной документации и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.2. настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.
10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается 2 года с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

11. Оплата Работ и взаиморасчеты
11.1. Оплата выполненных Работ производится в форме безналичного расчета, по акту выполненных работ, по мере поступления бюджетных средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2008 г., не позднее 25.12.2008 г.
12. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта

12.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Графика производства Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
12.2. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
12.3. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

12.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 

12.5. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, упомянутых в п. 5.2 Контракта, исправляются им за свой счет в установленные законодательством сроки.
12.6. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и предъявить претензии заводу-изготовителю или поставщику.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
13.2. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Имущественная ответственность

14.1. Подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, по вине Подрядчика –  пени в размере 0,05% от общей стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки;

 - за нарушение сроков выполнения отдельных объемов Работ, определенных Графиком производства работ, - пени в размере 0,05 % от стоимости данных Работ. В случае обеспечения Подрядчиком окончания Работ в срок, предусмотренный п. 3.3 Контракта, взысканные с него пени за нарушение сроков выполнения отдельных этапов Работ подлежат возврату Подрядчику;
- за нарушение сроков устранения недостатков выполненных Работ, предусмотренных п.10.4 Контракта, - пени в размере 0,05 % от стоимости Работ за каждый день просрочки. 

- за несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего ему имущества (в т.ч. строительного мусора) - пени в размере 0,05% от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки.

14.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

14.3. Заказчик, в случае  просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, выплачивает Подрядчику  неустойку, начисляемую за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

14.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15. Разрешение споров между сторонами

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.
15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

15.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между Сторонами в порядке, указанном в п.п. 15.1 и 15.2 Контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.
16. Расторжение Контракта

16.1. Заказчик в законодательно установленном порядке вправе расторгнуть Контракт в случаях:
-  задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 14 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком производства работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ;

- выявления некачественного выполнения Подрядчиком Работ, влекущего за собой нарушения п.п. 5.1, 5.2 Контракта.
17. Особые условия

17.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

17.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния и присоединения.
17.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Контракту, возмещается Подрядчиком.
17.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
17.5. При выполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
17.6. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
18. Перечень документов, прилагаемых к Контракту

18.1. Приложение № 1 – График производства работ.

19. Реквизиты сторон

19.1. Заказчик: МУП УЖХ г. Уфы
19.2 Подрядчик: __________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
	 Заказчик: МУП УЖХ г. Уфы

Адрес: 450098,г. Уфа, ул. Комсомольская,165/1

Телефон: 2355033

Банковские реквизиты: ИНН 0276069810

КПП 027601001 р/с 40702810206020100020

Башкирское ОСБ 8598 СБРФ Уфа

БИК 048073601

к/с 30101810300000000601

________________(_Герасимов Б.П.)

«___»_______________200  г. 

                                    М.П.


	Подрядчик:

Адрес:

Телефон:

Банковские реквизиты:

_____________( __________________)

«___»_______________200  г. 

                                      М.П. 




Приложение № 1

к муниципальному контракту
№____________ от __________
График производства работ
	№

п/п
	Адрес объекта
	Вид

работ
	Сроки

выполнения
	Стоимость работ
в текущей цене

2008 года, тыс. руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Заказчик:

Начальник ОКР

МУП УЖХ г. Уфы                                                                   

 __________________Ф.М.Фаттахова
	Подрядчик:

________________________

_________________________________

_________________________________


Приложение № 3 к запросу котировок

от 29 октября 2008 г.
Техническое задание
поз. 3.1

	Жилой дом Суворова 70

	(наименование стройки)


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	(локальная смета)


	на ремонт фасада

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)


	Основание: 

	Сметная стоимость строительных работ ________________________ 250 000,00 руб.

	Средства  на оплату труда ____________________________________ 20 958, 94 руб.

	Сметная трудоемкость _______________________________________ 1 928,38 чел. час.

	Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр61-10-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,97
	3065,07
	2082,05
	1,56
	
	2973,12
	2019,59
	1,51
	
	188,25
	182,6
	
	

	2
	ТЕРр61-10-03
	Ремонт штукатурки поверхности цоколя по камню и бетону с земли цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1,2
	3065,07
	2082,05
	1,56
	
	3678,08
	2498,46
	1,87
	
	188,25
	225,9
	
	

	3
	ТЕРр61-26-02
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетертой поверхности
	2,11
	403,21
	390,17
	0,22
	
	850,77
	823,26
	0,46
	
	35,73
	75,39
	
	

	4
	ТЕРр62-19-01
	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	10,22
	324,35
	190,51
	2,41
	
	3314,86
	1947,01
	24,63
	
	18,46
	188,66
	0,03
	0,31

	5
	ТЕРр62-09-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2
	2408,67
	1536,44
	7,04
	1,35
	2890,4
	1843,73
	8,45
	1,62
	140,7
	168,84
	0,16
	0,19

	6
	ТЕРр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м
	100 м
	1,36
	3021,48
	446,4
	5,06
	1,08
	4109,21
	607,1
	6,88
	1,47
	41,41
	56,32
	0,12
	0,16

	7
	ТЕРр62-05-03
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,45
	1093,62
	446,96
	7,04
	1,35
	492,13
	201,13
	3,17
	0,61
	40,93
	18,42
	0,16
	0,07

	8
	ТЕРр62-31-04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей  дверей за: 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,036
	663,48
	226,59
	0,95
	
	23,89
	8,16
	0,03
	
	20,75
	0,75
	0,01
	

	9
	ТЕР08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	11,5
	1270,07
	546,27
	6,38
	
	14605,78
	6282,14
	73,31
	
	50,025
	575,29
	0,0875
	1,01

	10
	ТЕРр62-22-04
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,8
	1079,05
	571,98
	14,8
	
	1942,29
	1029,56
	26,64
	
	51,07
	91,93
	0,2
	0,36

	11
	ТЕРр62-07-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,63
	1592,2
	826,53
	7,04
	1,35
	2595,29
	1347,24
	11,48
	2,2
	75,69
	123,37
	0,16
	0,26

	12
	ТЕРр62-07-03
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035
	1427,26
	725,09
	7,04
	1,35
	49,95
	25,38
	0,25
	0,05
	66,4
	2,32
	0,16
	0,01

	13
	ТЕРр56-10-01
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,14
	364,25
	364,25
	
	
	51
	51
	
	
	36,28
	5,08
	
	

	14
	ТЕРр56-09-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,02
	2284,82
	1818,1
	466,72
	48,31
	45,7
	36,37
	9,33
	0,97
	179,3
	3,59
	3,97
	0,08

	15
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	100 м2 проемов
	0,14
	5685,7
	1392,29
	2228,16
	231,69
	796
	194,92
	311,94
	32,44
	119,922
	16,79
	16,675
	2,33

	16
	ТЕРр53-15-04
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,35
	22565,85
	5694,58
	243,04
	32,66
	7898,05
	1993,1
	85,06
	11,43
	551,8
	193,13
	2
	0,7

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	46316,52
	20908,15
	565,01
	50,79
	 
	1928,38
	 
	5,48

	Накладные расходы
	18785,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	12121,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	14392,26
	 
	 
	 
	 
	483,89
	 
	 

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	19637,51
	 
	 
	 
	 
	594,29
	 
	1,2

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	5009,89
	 
	 
	 
	 
	56,32
	 
	0,16

	  Конструкции из кирпича и блоков
	25775,43
	 
	 
	 
	 
	575,29
	 
	1,01

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	223,91
	 
	 
	 
	 
	8,67
	 
	0,08

	  Деревянные конструкции
	1159,21
	 
	 
	 
	 
	16,79
	 
	2,33

	  Стены (ремонтно-строительные)
	11025,12
	 
	 
	 
	 
	193,13
	 
	0,7

	  Итого
	77223,33
	 
	 
	 
	 
	1928,38
	 
	5,48

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	24843,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	565,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	20958,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	18785,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	12121,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Зимнее удорожание 1,82%
	1405,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	78628,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 
	11144,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	89773,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого в текущих ценах 79 718,47 * 2,36
	211864,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	38135,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	250000,00
	 
	 
	 
	 
	1928,38
	 
	5,48


поз. 3.2

	Жилой дом Коммунаров 54

	(наименование стройки)


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	(локальная смета)


	на ремонт фасада

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)


	Основание: 

	Сметная стоимость строительных работ ________________________ 100 000,00 руб.

	Средства  на оплату труда ____________________________________ 10 701, 34 руб.

	Сметная трудоемкость _______________________________________ 984,18 чел. час.

	Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр61-10-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1
	3065,07
	2082,05
	1,56
	
	3065,07
	2082,05
	1,56
	
	188,25
	188,25
	
	

	2
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	м2 очищаемой поверхности
	347
	11,16
	11,16
	
	
	3870,79
	3870,79
	
	
	1,035
	359,15
	
	

	3
	ТЕР46-02-009-01
	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя
	100 м2
	0,2
	291,07
	291,07
	
	
	58,21
	58,21
	
	
	29,52
	5,9
	
	

	4
	ТЕРр61-30-01
	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: цоколя
	100 м2 поверхности
	0,2
	1493,78
	476,24
	7,51
	
	298,76
	95,25
	1,5
	
	48,3
	9,66
	0,1
	0,02

	5
	ТЕР15-02-015-03
	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая поверхности цоколя
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2
	2798,06
	790,97
	161,07
	75,5
	559,61
	158,19
	32,21
	15,1
	68,9
	13,78
	6,17
	1,23

	6
	ТЕРр61-26-02
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетертой поверхности
	0,26
	403,21
	390,17
	0,22
	
	104,83
	101,44
	0,06
	
	35,73
	9,29
	
	

	7
	ТЕРр62-19-01
	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	3,86
	324,35
	190,51
	2,41
	
	1251,99
	735,37
	9,3
	
	18,46
	71,26
	0,03
	0,12

	8
	ТЕРр62-09-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,39
	2408,67
	1536,44
	7,04
	1,35
	939,38
	599,21
	2,75
	0,53
	140,7
	54,87
	0,16
	0,06

	9
	ТЕРр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м
	100 м
	0,36
	3021,48
	446,4
	5,06
	1,08
	1087,73
	160,7
	1,82
	0,39
	41,41
	14,91
	0,12
	0,04

	10
	ТЕРр62-05-03
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03
	1093,62
	446,96
	7,04
	1,35
	32,81
	13,41
	0,21
	0,04
	40,93
	1,23
	0,16
	

	11
	ТЕР08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3,84
	1270,07
	546,27
	6,38
	
	4877,06
	2097,69
	24,48
	
	50,025
	192,1
	0,0875
	0,34

	12
	ТЕРр62-22-04
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51
	1079,05
	571,98
	14,8
	
	550,32
	291,71
	7,55
	
	51,07
	26,05
	0,2
	0,1

	13
	ТЕРр62-07-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	1592,2
	826,53
	7,04
	1,35
	95,53
	49,59
	0,42
	0,08
	75,69
	4,54
	0,16
	0,01

	14
	ТЕРр62-07-03
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03
	1427,26
	725,09
	7,04
	1,35
	42,82
	21,75
	0,21
	0,04
	66,4
	1,99
	0,16
	

	15
	ТЕРр58-14-06
	Смена покрытия козырька из оц.стали
	100 м2 покрытий
	0,015
	8032,24
	1229,42
	96,27
	27,61
	120,48
	18,44
	1,44
	0,41
	109,77
	1,65
	2,62
	0,04

	16
	ТЕРр62-21-10
	Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей карниза с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,48
	1217,76
	689,47
	7,51
	
	584,52
	330,95
	3,6
	
	61,56
	29,55
	0,1
	0,05

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	17539,91
	10684,75
	87,11
	16,59
	 
	984,18
	 
	2,01

	Накладные расходы
	9268,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6143,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6143,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	6408,23
	 
	 
	 
	 
	207,2
	 
	0,02

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	9309,25
	 
	 
	 
	 
	359,15
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	162,99
	 
	 
	 
	 
	5,9
	 
	 

	  Отделочные работы
	836,87
	 
	 
	 
	 
	13,78
	 
	1,23

	  Малярные работы (ремонтно-строительные)
	6152,85
	 
	 
	 
	 
	189,49
	 
	0,34

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	1474,52
	 
	 
	 
	 
	16,56
	 
	0,08

	  Конструкции из кирпича и блоков
	8606,75
	 
	 
	 
	 
	192,1
	 
	0,34

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	32951,46
	 
	 
	 
	 
	984,18
	 
	2,01

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	6768,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	87,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	10701,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	9268,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	6143,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Зимнее удорожание 1,82%
	599,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	33551,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 
	2358,0415
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	35909,221
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого в текущих ценах 34113,76 * 2,36
	84745,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	15254,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	100000,00
	 
	 
	 
	 
	984,18
	 
	2,01


поз. 3.3

	Жилой дом Российская 60б

	(наименование стройки)


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	(локальная смета)


	на ремонт фасада

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)


	Основание: 

	Сметная стоимость строительных работ ________________________ 150 000,00 руб.

	Средства  на оплату труда ____________________________________ 7 130,31 руб.

	Сметная трудоемкость _______________________________________ 564,98 чел. час.

	Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Ремонт фасада

	1
	ТЕРр58-10-01
	Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,7
0,5+0,2
	8754,56
	396,7
	9,48
	
	6128,19
	277,69
	6,64
	
	36,8
	25,76
	0,13
	0,09

	2
	ТЕРр58-10-03
	Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,1
	3126,65
	688,84
	5,83
	
	312,67
	68,88
	0,58
	
	63,9
	6,39
	0,08
	0,01

	3
	ТЕРр58-10-05
	Смена частей водосточных труб отливов (отметов)
	100 шт.
	0,05
	5743,23
	572,42
	5,83
	
	287,16
	28,62
	0,29
	
	53,1
	2,66
	0,08
	

	4
	ТЕРр58-10-06
	Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,05
	9083,23
	572,42
	5,83
	
	454,16
	28,62
	0,29
	
	53,1
	2,66
	0,08
	

	5
	ТЕРр58-22-01
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0,2
	1188,31
	390,1
	0,73
	
	237,66
	78,02
	0,15
	
	37,8
	7,56
	0,01
	

	6
	СЦЭМ-03-1051
	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг при смене в/сливной системе 86,46 м-час / 2 = 43,23 м-час
	м-час
	22,52
	93,39
	
	93,39
	16,33
	2103,14
	
	2103,14
	367,75
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	9522,98
	481,83
	2111,09
	367,75
	 
	45,03
	 
	0,1

	Накладные расходы
	730,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	625,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Ремонт фасада :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	10879,66
	 
	 
	 
	 
	45,03
	 
	0,1

	  Всего с учетом "Итого в текущих ценах СМР=2,66"
	28939,9
	 
	 
	 
	 
	45,03
	 
	0,1

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	6930,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2111,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	849,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	730,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	625,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Ремонт фасада
	28939,9
	 
	 
	 
	 
	45,03
	 
	0,1

	                           Раздел 2. Смена балконных экранов

	7
	ТЕР07-07-001-03
	Разборка экранов из асбестоцементных листов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м2 стен за вычетом проемов
	1,6
	644,16
	590,3
	53,86
	3,79
	1030,66
	944,48
	86,18
	6,06
	57,2
	91,52
	0,58
	0,93

	8
	ТЕР09-04-006-02А
	Монтаж ограждающих конструкций стен из: профилированного оцинкованного листа при высоте здания до 30 м
4 859,35 = 11 482,23 - 8 613,50 x 0,74 - 6 969,10 x 0,00297 - 12 010,00 x 0,019
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	100 м2
	1,6
	5735,1
	1389,9
	3472,31
	339,51
	9176,16
	2223,84
	5555,7
	543,22
	121,07
	193,71
	21,13
	33,81

	9
	СЦМ-101-9495-10010
	Профнастил окрашенный Н35-1160(1075)-0,55
	м2
	166,4
160*1,04
	114,53
	
	
	
	19057,79
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР08-07-001-03
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3,6
	1378,89
	711,98
	5,83
	
	4964
	2563,13
	20,99
	
	65,2
	234,72
	0,08
	0,29

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	34228,61
	5731,45
	5662,87
	549,28
	 
	519,95
	 
	35,03

	Накладные расходы
	6167,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	4428,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Смена балконных экранов :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	44825,28
	 
	 
	 
	 
	519,95
	 
	35,03

	  Всего с учетом "Итого в текущих ценах СМР=2,1"
	94133,09
	 
	 
	 
	 
	519,95
	 
	35,03

	    Справочно, в ценах 2001 г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	22834,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5662,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	6280,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	6167,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	4428,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Смена балконных экранов
	94133,09
	 
	 
	 
	 
	519,95
	 
	35,03

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	43751,59
	6213,28
	7773,96
	917,03
	 
	564,98
	 
	35,13

	Накладные расходы
	6898,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	5054,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-48.3 Итого в текущих ценах СМР=2,66
	28939,9
	 
	 
	 
	 
	45,03
	 
	0,1

	  Итого Поз. 51.3-51.8, 51.1-51.2, 52 Итого в текущих ценах СМР=2,1
	94133,09
	 
	 
	 
	 
	519,95
	 
	35,03

	  Итого
	123072,99
	 
	 
	 
	 
	564,98
	 
	35,13

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	29764,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	7773,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	7130,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	6898,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	5054,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Производство работ в зимнее время 1,84%
	2264,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	125337,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты
	1253,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	127118,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	22881,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	150000,00
	 
	 
	 
	 
	564,98
	 
	35,13


