Извещение о проведении запроса котировок
12.11.2010 г.
При возникновении разночтений между положениями извещения, формируемого официальным сайтом,  и положениями данного извещения  последнее имеет преобладающую силу.

	Наименование Заказчика: 
	МУП «Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе 
пос. Чесноковка» ГО г.Уфа РБ

	Почтовый адрес:
	г. Уфа, ул.Светлая 39

	Тел/факс:
	(347) 246-04-43

	Адрес электронной почты:
	chesnokgora@mail.ru

	Контактное лицо:
	Очереднюк Константин Владимирович

	Источник финансирования:
	бюджет городского округа город Уфа РБ

	Предмет контракта:
	Выполнение строительно-монтажных работ подрядной организацией на объекте: «Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией)

	Наименование и количество товара (объем работ, услуг)
	согласно техническому заданию (приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью настоящего запроса котировок)

	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчик:
	

	Требования к упаковке:
	нет

	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара:
	24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ

	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
	по месту нахождения объекта

	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
	в соответствии с техническим заданием и условиями исполнения муниципального контракта. 

	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
	с момента заключения контракта до 24.12.2010г.

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:
	цена должна быть указана с учетом уплаты налогов и других обязательных платежей, всех затрат, расходов, связанных с надлежащим исполнением муниципального контракта

	Максимальная цена контракта, руб.:
	168 788,38 руб.

	Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа:
	Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
	до 10:00 часов 19.11.2010 г.

	Место и порядок подачи котировочных заявок:
	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, 2А, 4 этаж, МУ «Центр 
организации и проведения конкурсных процедур», тел/факс (347) 223-92-62, 
e-mail: gorzakupkicopkp@ufacity.info

	
	в рабочие дни с 9:00 до 18:00 час. (обед 13:00-14:00 час.) (время Уфимское)

	
	Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка предоставляется в письменной форме (посредством факсимильной связи или нарочным) или в форме электронного документа*, согласно приложению № 1. 

Все предложения, полученные после указанного срока, не рассматриваются.

Сведения, которые содержатся в котировочных заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований (разночтений). Наличие в заявке положений, которые могут быть неоднозначно истолкованы, а также положений, содержащих неполный объем информации (необходимых сведений), установленных в извещении о проведении запроса котировок, является основанием для отклонения таких заявок Участников размещения заказа.

* Под электронным документом понимается документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и который заверен электронно-цифровой подписью лица, имеющего право  подписать котировочную заявку (В соответствии  с ч.3 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 10.01.2002г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и принятых в соответствии с ними иных нормативно-правовых актов Российской Федерации)

	Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
	безналичный расчет, по факту подписания актов о приемке выполненных работ, по мере поступления бюджетных средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год, до 25.12.2010 г.

	Срок подписания победителем в проведении 
запроса котировок муниципального контракта (приложение № 2):
	не ранее, чем через 7 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

	Приложения:
	Приложение № 1 – форма котировочной заявки;

Приложение № 2 – проект муниципального контракта;

Приложение № 3 – Техническое задание


Приложение № 1 к запросу котировок
от 12.11.2010 г.

Котировочная заявка
 «_____»___________________ 20__ г.  

 № ________________________
Наименование Участника размещения заказа: ______________________________________________________
Организационно-правовая форма Участника размещения заказа: ______________________________________
Место нахождения (место государственной регистрации) Участника размещения заказа (для юридического лица): ________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., место жительства Участника размещения заказа (для физ. лица)____________________________
Почтовый адрес Участника размещения заказа:____________________________________________________
Фактическое место нахождения Участника размещения заказа: _____________________________________
Контактный телефон/факс (с указанием кода города): ______________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Участника размещения заказа:___________________
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) Участника размещения заказа: ______________________________________________________________________________________________
Заказчику______________________________________________________________________________________
Уважаемые господа!

Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить строительно-монтажные работы подрядной организацией на объекте: «Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией) в соответствии с объемом, указанным в извещении  о проведении запроса котировок.

Цена контракта составляет _________________________________ руб.  

Цена контракта ______________________________ уплату налогов и других обязательных платежей,
                                                           включает/не включает (указать необходимое)



всех затрат, расходов, связанных с надлежащим исполнением муниципального контракта. 
Мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении 
о проведении запроса котировок.
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа или лица, уполномоченного на  осуществление действий от имени Участника размещения заказа)

______________________________________________________________________________________________
(подпись, М.П.)

Исп.:

тел.:
Приложение №2 к запросу котировок от 12.11.2010 г.
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

Муниципальный контракт №

г. Уфа                                                                                                                                             «_____»__________ 2010 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе пос. Чесноковка» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», зарегистрированное в инспекции ФНС России по Кировскому району г. Уфы Республики Башкортостан от 22.04.2009г., основной государственный регистрационный номер 1090280012811, в лице директора Тарновецкого Сергея Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика и технического надзора по благоустройству ГО г.Уфа РБ», именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», зарегистрированное в инспекции ФНС России по Советскому району г. Уфы Республики Башкортостан от 14.12.2009г., основной государственный регистрационный номер 1090280041994, в лице Нагорного Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны и __________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрированный(ое) инспекцией___________________________от_________________ г., основной государственный регистрационный номер ___________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ______________ с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов проведения запроса котировок «Выполнение строительно-монтажных работ подрядной организацией на объекте: «Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией)», (Протокол единой комиссии №___________ от _____________2010 г.) для муниципальных нужд, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее именуемый - «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1. Предметом контракта является: Выполнение строительно-монтажных работ подрядной организацией на  объекте: «Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией)». 
1.2. Муниципальный Заказчик совместно с Заказчиком-застройщиком поручают, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ (далее – «Работы») на объекте: «Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией)»,  (далее – «Объект»).

1.3. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, согласно строительным нормам и правилам и действующему законодательству в РФ и РБ.   

1.4. Муниципальный Заказчик обеспечивает финансирование объекта с учётом стоимости выполненных работ, на основании представляемых Заказчиком-застройщиком отчётов для расчёта с Подрядчиком за произведённые затраты в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, на последующие годы по дополнительному соглашению сторон, в пределах цены контракта и объемов работ установленных Контрактом. 

Выполнение Работ, предусмотренных в п.1.2 Контракта, осуществляется на основании  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с указанием видов работ: ________________________.
В случае прекращения действия нормативных актов, определяющих перечень видов работ,  работы должны выполняться в соответствии с нормативными актами, действующими на момент выполнения работ.

1.6. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект в срок, готовый к эксплуатации, в соответствии с техническим заданием, условиями исполнения Контракта, ПСД, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

	2. Цена Контракта


2.1. Цена Контракта составляет     ____________ руб. в том числе НДС _________руб. согласно ведомости объемов работ и цен, а также протокола соглашения о цене контракта (Приложения №№ 1,3), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2.  Стоимость работ является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, указанных в п.2.5. 

2.3. Цена контракта указана с учетом уплаты налогов и других обязательных платежей,  всех затрат и расходов, связанных с надлежащим исполнением муниципального контракта.

2.4. Лимит финансирования на текущий год составляет: ________________ рублей, на основании уведомления о лимите бюджетных обязательств №2215 от 22.09.2010г., на основании решения Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 16 сентября 2010 г. №28\6.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.6. Уступка права требования долга может производиться с обязательного письменного согласия сторон по настоящему Контракту.

3. Порядок и условия платежей
3.1. Оплата работ по Контракту осуществляется путем безналичного расчета, по факту подписания актов о приемке выполненных работ, по мере поступления бюджетных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год, до 25.12.2010г.

3.2. Формы КС-2, справки формы КС-3, должны быть подписаны сторонами, за вычетом процента уступки __% и с учетом коэффициента перевода в текущие цены, утвержденного постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (неизменного на весь период действия контракта).

3.3. Акты выполненных работ формы КС-2 и КС-3 предъявляются Подрядчиком  не позднее  25 числа текущего месяца. В случае попадания указанной даты на выходной день - срок соответственно сдвигается на следующий за ним первый рабочий день.

3.4. Проверка и подтверждение Заказчиком-застройщиком выполнения работ – в течение 5 рабочих дней с момента предъявления. В случае попадания указанной даты на выходной день - срок соответственно сдвигается на следующий за ним первый рабочий день.

3.5. Выполнение работ не подтверждается и оплата работ не производится при нарушении Подрядчиком требований, установленных в проектной документации, а также нарушения требований, предусмотренных в п. 5.1., 5.3. Контракта. Исправление указанных нарушений производится Подрядчиком за свой счет.

3.6. Окончательный расчет по Контракту с учетом начисленных санкций производится после подписания акта сверки расчетов, подписанного всеми сторонами настоящего Контракта при условии своевременного поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика-застройщика.

4. Срок действия Контракта

4.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

4.2. Календарные сроки выполнения Работ: 
начало – с момента заключения Контракта; 

окончание – до 24.12.2010г.

4.3. Сроки завершения отдельных этапов Работ определяются согласно графику производства работ (Приложение №2, являющегося неотъемлемой частью Контракта).

5. Обеспечение Работ материалами и оборудованием

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием. 

5.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования.

5.3. Все поставляемые для выполнения Работ  материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и технических паспортов  должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.4. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа.

5.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта  приемки Объекта в эксплуатацию.

5.6. Заказчик – застройщик и Подрядчик несут ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
6. Обязанности Подрядчика

6.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику-застройщику в установленный срок в соответствии с требованиями ПСД,  СНиП, ГОСТ, ТУ в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

6.2. Обеспечить:

- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

6.3. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

6.4. Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.5. Обеспечивать надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.6. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

6.7. Известить Заказчика-застройщика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком-застройщиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика-застройщика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика-застройщика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика-застройщика, а затем восстановить ее за свой счет. 

6.8. При готовности Объекта Подрядчик в 5-дневный срок должен письменно известить Заказчика-застройщика о готовности Объекта к сдаче-приемке.

6.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика-застройщика.

6.10. Немедленно известить Заказчика-застройщика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика-застройщика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

7. Обязанности Заказчика-застройщика.

7.1. После подписания Контракта передать Подрядчику проектно-сметную документацию, приказ об утверждении проектно-сметной документации, разрешительную документацию на строительство. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии со строительными нормами и правилами и утверждена в установленном порядке. 

7.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

7.3. Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных Работ.

7.4. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.

7.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.

8. Обязанности Муниципального Заказчика.

8.1. Обеспечить своевременное и полное финансирование Объекта,  в пределах утвержденного лимита капитальных вложений, с учетом стоимости  выполненных работ.

8.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых согласно настоящему Контракту средств капитальных вложений, за соблюдением договорной дисциплины.

8.3. Доводить до Заказчика- застройщика сведения о выделяемом лимите капитальных вложений и его изменениях.

8.4. При необходимости утверждать индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ в отношении Объекта настоящего Контракта.

8.5. Обеспечить работу Приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.

9. Переход рисков

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком-застройщиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Использование Муниципальным Заказчиком, Заказчиком-застройщиком для своих нужд части сооружаемого Объекта, выполнение Работ по которому в целом не закончено, допускается при условии оформления дополнительного соглашения либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Контракту.

10. Охранные мероприятия

10.1. Охрану строящегося Объекта до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта осуществляет Подрядчик.

11. Сдача-приемка Работ

11.1. Сдача выполненных Работ происходит по мере выполнения Работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик  представляет Заказчику-застройщику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3). Заказчик-застройщик в течение 15 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их, либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.

11.2. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

11.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

11.4. Подрядчик передает Заказчику-застройщику за 5 дней до начала приемки законченного строительством Объекта (выполненных строительно-монтажных работ) два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, в соответствии со СНиП.

12. Гарантии качества по сданным Работам

12.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

12.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта  с указанными в проектной документации и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 12.3. настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.

12.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ. 

12.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком-застройщиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика-застройщика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

12.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

12.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик-застройщик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

13. Контроль и надзор Заказчика-застройщика за исполнением Контракта

13.1. Заказчик-застройщик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика производства работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации. Заказчик-застройщик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

13.2. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика-застройщика и Подрядчика. Заказчик-застройщик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

13.3. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик-застройщик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

13.4. В случае, если Заказчиком-застройщиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, «Подрядчик» обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком-застройщиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 

13.5. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ по контракту, исправляются им за свой счет в установленные законодательством сроки.

13.6. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика-застройщика, составить соответствующий акт и предъявить претензии заводу-изготовителю или поставщику.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

14.2. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств  по  Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.Имущественная ответственность.

15.1. При нарушении контрактных обязательств Заказчик-застройщик вправе требовать от Подрядчика неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения объёма работ, предусмотренного графиком производства работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом, в размере одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты.

15.2. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика-застройщика, Муниципального заказчика.

15.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Подрядчик возмещает Заказчику-застройщику все причиненные убытки в полном объеме.

15.4. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком, Заказчиком-застройщиком своих обязательств по контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.

15.5. Муниципальный Заказчик, Заказчик-застройщик освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

15.6. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящем Контракту Муниципальный Заказчик, Заказчик-застройщик и Подрядчик несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ и РБ.

15.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

15.8. Муниципальный заказчик не несёт ответственность за неполное или несвоевременное перечисление денежных средств  Подрядчику в случае сокращения (снятия) лимита бюджетного финансирования в результате внесения изменений в бюджет текущего года,  в порядке, установленном законодательством.

15.9. Заказчик-застройщик не несет ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику, в случае неперечисления денежных средств от Муниципального заказчика.

16.Разрешение споров между сторонами

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

16.2. При возникновении между «Заказчиком-застройщиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» условий Контракта или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

16.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами, в порядке, указанном в п.п. 16.1. и 16.2. настоящего контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.

17. Изменение и Расторжение Контракта

17.1. Все изменения и дополнения к контракту действуют только в письменной форме и если они оформлены в надлежащем порядке.

17.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным в Гражданском Кодексе РФ.

17.3. В случае прекращения работ по настоящему Контракту по соглашению сторон Муниципальный Заказчик Заказчик-застройщик обязан возместить Подрядчику на день фактического расторжения Контракта фактически произведенные затраты. Выполненная и оплаченная часть работы передается Подрядчиком Заказчику-застройщику.

17.4. При уменьшении органами местного самоуправления в установленном порядке средств городского бюджета, выделенных для финансирования Работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. 

17.5. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения Контракта или его расторжения. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
18.Особые условия

18.1. Все положения настоящего Контракта обязательны для правопреемников и законных представителей Муниципального Заказчика, Заказчика-застройщика и Подрядчика.

18.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им Работ по Контракту, возмещается Подрядчиком.

18.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким – либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как письменного согласия обеих сторон.

18.4. При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

18.5. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
18.6. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

18.7. Контракт составлен в 5-и экземплярах, по одному экземпляру для Муниципального Заказчика, Заказчика-застройщика, Подрядчика и 2 экземпляра в ТФУ МФ РБ на территории г. Уфы РБ, имеющих одинаковую юридическую силу.

19.Перечень документов, прилагаемых к Контракту

19.1. Приложение №1 – Ведомость объемов работ и цен.

19.2. Приложение №2 – График производства работ.

19.3. Приложение №3 – Протокол соглашения о цене контракта.

20.Реквизиты, подписи сторон

	Муниципальный Заказчик:
	
	Заказчик-застройщик:

	Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе пос. Чесноковка» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
	
	Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика и технического надзора по благоустройству ГО г.Уфа РБ»

	450591, г.Уфа, ул. Светлая 39, тел.246-04-43

ИНН/КПП 0274138184/027401001

р/с 40602810107390000220

к/с 30101810900000000739

БИК 048073739 в ОАО «Социнвестбанк» 
	
	450006, г.Уфа, ул. Б.Ибрагимова д.84,  тел.251-37-31

ИНН/КПП 0278164675/027801001

р/с40702810810000001312

к/с30101810000000000891 

БИК048073891 в ОАО «Инвесткапиталбанк» 

	Директор МУП «Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе пос. Чесноковка»

городского округа город Уфа  РБ


	
	Директор МУП «Служба заказчика и технического надзора по благоустройству ГО г.Уфа РБ»

	_________________________С.Ф. Тарновецкий
	
	__________________________ В.А.Нагорный 

	
	
	

	Подрядчик:



	
	


Приложение № 1
к муниципальному контракту

№ ____ от «___»_______________ 2010г.
	Ведомость объемов работ и цен
по объекту: «Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией)

	№ п.п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Кол-во
	Сметная стоимость в тыс.руб.                    ц. 2001г.
	Остаток стоимости работ в                                                                                                                                                                                  тыс. руб. ц. 2001г.
	Цена предложения подрядчика в ценах 2001г. с % уступки в тыс.руб.

	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	СМР
	оборуд.
	
	СМР
	оборуд.
	
	СМР
	оборуд.

	 
	«Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией)
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	1.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого в ценах 2001 года:
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Стоимость СМР с коэффициентом индексации 3,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 1,5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С временными зданиями и сооружениями
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Зимнее удорожание 3,3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С зимними удорожаниями
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Налоги и обязательные платежи НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого капитальных вложений
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Муниципальный заказчик:
	
	
	Заказчик - застройщик:
	
	
	Подрядчик:
	


	Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от «___»_______________ 2010г.



	График производства работ

	по строительству объекта:  «Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией)


	Наименование предприятия здания или его очереди
	 Стоимость работ по муниципальному контракту на текущий год
	в том числе по кварталам нарастающим итогом

	
	
	

	
	
	         3 мес.
	          6 мес.
	         9 мес.

	
	Всего
	СМР
	оборуд.
	всего
	СМР
	оборуд
	всего
	СМР
	оборуд
	всего 
	СМР
	оборуд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В ценах 2001г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В текущих ценах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Муниципальный заказчик:
	
	Заказчик - застройщик:
	
	Подрядчик:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №3  

	к муниципальному контракту

	№ ____ от «___»_______________ 2010г.


Протокол соглашения о цене контракта.

Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе пос. Чесноковка» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,  в лице директора Тарновецкого Сергея Федоровича, «Заказчик-застройщик» муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика и технического надзора по благоустройству ГО г.Уфа РБ», в лице Нагорного Владимира Александровича, и «Подрядчик» __________________________________, в лице _____________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине цены контракта на выполнение строительно-монтажных  работ Подрядной организацией на объекте: «Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией)
 в сумме ___________________ (__________________________) рублей,  в т.ч. НДС ( ____%)    

   руб.
Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов и платежей между Муниципальным заказчиком,  Заказчиком-застройщиком и Подрядчиком.
Муниципальный заказчик:                                               

Заказчик-застройщик:                                                       

Подрядчик:          

Приложение № 3 к запросу котировок
от 12.11.2010 г.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Поз. 1.1

	
	Ведомость объемов работ и начальных цен

	Выполнение строительно-монтажных работ подрядной организацией на объекте: 
«Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией)
	

	№№
	Наименование работ


	В базовых ценах______________________________ руб.
	

	лок.
	
	Сметная стоимость
	Остаток сметной стоимости
	Ст-ть работ выставл. на проведение котировок
	

	сметы
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	

	 
	
	 
	СМР
	Обор.
	 
	СМР
	Обор.
	 
	СМР
	Оборуд.
	

	1.
	Локальные сметные расчеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ЛС1-1
	 строительно-монтажные работы на объекте: «Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией)
	 
	 
	37686,48
	37686,48
	 
	37686,48
	37686,48
	 
	37686,48
	37686,48
	 
	

	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	37686,48
	37686,48
	 
	37686,48
	37686,48
	 
	37686,48
	37686,48
	 
	

	
	Ьто
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КДЦ
	3,62
	
	136425,06
	136425,06
	
	136425,06
	136425,06
	
	136425,06
	136425,06
	
	

	 
	Врем.здания и сооруж.
	1,5%
	 
	2046,38
	2046,38
	 
	2046,38
	2046,38
	 
	2046,38
	2046,38
	 
	

	 
	Итого :
	 
	 
	138471,44
	138471,44
	 
	138471,44
	138471,44
	 
	138471,44
	138471,44
	 
	

	 
	 Зимнее удорожание 
	3,3% 
	 
	4569,56
	4569,56
	 
	4569,56
	4569,56
	 
	4569,56
	4569,56
	 
	

	 
	Итого:
	 
	 
	143041
	143041
	
	143041
	143041
	
	143041
	143041
	 
	

	 
	Налоги и обязат. платежи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	НДС 
	18
	%
	25747,38
	25747,38
	 
	25747,38
	25747,38
	 
	25747,38
	25747,38
	 
	

	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	 
	 
	168788,38
	168788,38
	 
	168788,38
	168788,38
	 
	168788,38
	168788,38
	 
	


Поз. 1.2.
	Водоснабжение микрорайона в п.Чесноковка Кировского района г. Уфы 

	(наименование стройки) 

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

	(локальная смета)

	строительно-монтажные работы на объекте: «Строительство сети водоснабжения в ж/м в районе пос. Чесноковка» (промывка трубопроводов с дезинфекцией)

	(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

	

	Основание: 

	Сметная стоимость строительных работ _____________________________168788,38руб.

	Средства  на оплату труда _________________________________________10309,38 руб.

	Сметная трудоемкость ____________________________________________956,33 чел.час

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г._______201_ г.


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,111
	662,17
	611,23
	 
	 
	73,5
	67,85
	 
	 
	56,7
	6,29
	 
	 

	2
	ТЕР22-06-001-03
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	13,466
	814,12
	611,23
	 
	 
	10962,94
	8230,82
	 
	 
	56,7
	763,52
	 
	 

	3
	ТЕР22-06-001-05
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,794
	1165,83
	699,62
	 
	 
	925,67
	555,5
	 
	 
	64,9
	51,53
	 
	 

	4
	ТЕР22-06-001-06
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	2,08
	1512,9
	699,62
	 
	 
	3146,83
	1455,21
	 
	 
	64,9
	134,99
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	15108,94
	10309,38
	 
	 
	 
	956,33
	 
	 

	Накладные расходы
	13402,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	9175,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	37686,48
	 
	 
	 
	 
	956,33
	 
	 

	  Итого
	37686,48
	 
	 
	 
	 
	956,33
	 
	 

	  Перевод в текущие цены 37 686,48 * 3,62
	136425,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4799,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	10309,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	13402,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	9175,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,5%
	2046,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	138471,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Зимнее удорожание 3,3%
	4569,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	143041
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	25747,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	168 788,38
	 
	 
	 
	 
	956,33
	 
	 


Поз.1.3.

Требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены на основании свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  выданного саморегулируемой организацией, с указанием перечня видов работ:  

в соответствии с письмом Минрегиона России от 15.06.2010г. №24099-РП/08

	    Виды работ по Перечню, утверждённому 
Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624

(в ред. Приказа N 294 от 23.06.2010г.)
	либо
	Виды работ по Перечню, утверждённому 
Приказом Минрегиона России от 09.12.2008 № 274

(в ред. Приказа № 480 от 21.10.2009)

	п.16. Устройство наружных сетей водопровода:   

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводом водопровода 
	либо
	28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников   

	п.24. Пусконаладочные работы

24.29. пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
	либо
	30. Работы пусконаладочные

4530930 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации 

	Либо:

п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)   

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
	либо
	Либо:

п.38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)


15
14

